


Kostenanschläge u. Abrechnung
betr. Hausreparatur 1914



Kostenausschlag

über die in dem Dienstgebäude des Kais. Deutschen Archäol.
 Institut zu Athen auszuführenden Reparaturarbeiten.

Anz. Zahl.	Gegenstand.	Im Einzelnen		Im Ganzen	
		Gr	L.	Gr	L.
	<u>Muße nach örtlichem Aufmaße!</u> <u>Titel I. Wasserversorgung.</u>				
2	Wasserbehälter aus verzinktem Eisenblech mit aufgeschraubtem Deckel, wd. $2,00 \times 1,00 \times 1,00$ m groß, zu liefern im Keller aufzustellen und fertig zu montieren:	195	—	390	—
2	Wasserbehälter wie vorstehend jedoch nur $1,20 \times 1,00 \times 1,00$ m groß zu liefern und in den oberen Stockwerken aufzustellen:	130	—	260	—
3	Schwimmerventile zu liefern und zu montieren	15	—	45	—
1	Rotationspumpe mit Elektromotor und automatischem Antrieb voll- und faultfrei zu liefern und im Keller betriebsfertig aufzustellen einschließlich der Steige- und Entlüftungsleitungen z. N.	—	—	600	—
	Summe Titel I:			1295	—
	<u>Titel II. Fortierwohnung und Kel. <u>Legenhof</u></u>				
	5,00. 3,00 =				
15	qm. neuen Holzfußboden in dem Fortier:				

Anz. Zahl.	Gegenstand.	Zur Einschl.		Zur Gesam.	
		Dr.	Fl.	Dr.	Fl.
	Zimmer zu verlegen, einschließlich Bereit- gung der alten schadhafteu Dielen und ein- schließl. des Ölfarbenanstrichs	14	—	210	—
13.	Fenster des Kellergehörers im Holzwerk mit Ölfarbe zu streichen	10	—	130	—
1	Kleines Fenster wie vor	—	—	7	—
1	Vergleichen wie vor	—	—	2	—
1	Aufputze des Kellergehörers wie vor	—	—	10	—
17	Zwische Türen des Kellergehörers wie vor	10	—	170	—
1	zweiflügelige Türe des Kellergehörers wie vor	—	—	12	—
3	Holzverkleidungen türloser Durchgänge $(4,95 \cdot 3,40) \cdot 2 + 5,45 \cdot 5,00 =$	5	—	15	—
61	qm Fußboden der Kellerwohnung mit Ölfarbe zu streichen $2 \cdot (5,00 + 5,45) + 4 \cdot (4,95 + 3,30) =$	2	—	122	—
54	lfdm. Lakenverleiten mit Ölfarbe zu streichen $(99 + 62 + 25 + 44) \cdot 3,70 + 15,20 \cdot 1,50 =$	0	50	27	—
874	qm Wandfläche zu weißgr.	0	20	174,80	
	$(3,40 + 3,10 + 2,60 + 3,10 + 3,30) \cdot 4,95 \cdot 2 =$				
154	qm Deckenfläche zu weißgr und abzusetzen $15,20 \cdot 2,00 =$	0	60	92,40	
30	qm Wandfläche des Antiezzimmers mit Ölfarbe zu streichen	3	50	105	—
Zu übertragen:				1077,20	

An. Zahl	Gegenstand	Im Einzelnen		Im Ganzen	
		Dr.	L.	Dr.	L.
	Übertrag:			1077	20
—	Für die Vertheilung der Arbeiterstube zum herunteren Nachweis.			50	—
	Summe Titel II.			1127	20
	<u>Titel III. Diensthofentreppe.</u>				
76	aufgetretene Stufen der Hintertreppe aus, zuräumen und mit Eichenholzleisten auszufüttern	3	—	228	—
76	Stufen der Treppe in der Auf- und der Unter- richt mit Ölfarbe zu streichen	2	—	152	—
24	qm (2. Nachweis) Tordertflächen in der Auf- und Untericht, mit Ölfarbe zu streichen	2	—	48	—
20	lfdm Treppengeländer wie vor $8,00 \cdot 17,20 + 4,70 \cdot 6,30 + 2,85 \cdot 2,75 =$	1	50	30	—
175	Wandfläche des Treppenraumes und der an- schließenden Flure mit Ölfarbe zu streichen $8,00 \cdot 1,40 + (1,25 \cdot 1,30 + 0,40 \cdot 0,85) \cdot 5 + 4,10 \cdot 1,60 =$	3	50	612	50
28	qm Wand- und Deckenfläche zu weissen	0	20	5	60
	Summe Titel III.			1076	10
	<u>Titel IV. Dienstwohnung im ersten Stock.</u>				
	<u>Umraster- und Tapezierarbeiten.</u>				
12	Feurten einschließlich Leinwand, Brüstungs-				

An. Zahl.	Gegenstand	Im Einzelnen		Im Ganzen	
		Or.	L.	Or.	L.
	wand und Umrahmung, rd. 7,00 gm zu streichen de Fläche,	21	—	252	—
2	Glastüren zum Balkon wie vor, rd 9,80 gm.	29	40	58	80
1	Glastüre des Vorflures wie vor, rd. 8,70 gm.	—	—	26	10
2	Zweiflügelige Türen wie vor, rd 16 gm.	48	—	96	—
1	Zweiflügelige Türe wie vor, rd 12,10 gm.	—	—	36	30.
1	Zweiflügelige Türe wie vor, rd 16,00 gm.	—	—	48	—
1	Zweiflügelige Türe wie vor, rd 12,20 gm.	—	—	36	60.
2.	einflügelige Türen wie vor, rd. 12,00 gm.	36	—	72	—
2	einflügelige Türen wie vor, rd 8,50 gm.	25	50	51	—
1	einflügelige Tür zum Haupttreppe wie vor, rd 7,60	—	—	22	80
1	rechteilige Zwickeltüre wie vor, rd 30,70 gm	—	—	92	10.
1	einflügelige Türe zum Küchenflur wie vor, rd 7,90 gm	—	—	23,	70
1	einflügelige Glastüre zum Hintertreppe wie vor, rd 2,20 gm.	—	—	6	60.
1	einflügelige Glastüre zum Küche wie vor, rd 11,10 gm.	—	—	33	30.
	Zu über tragen			855,	30

Anz. Zahl.	Gegenstand	Im Einzelnen O. L.		Im Ganzen O. L.	
	Übertrag:			855,	30
1	einflügelige Türe zum Abtritt wie vor, $\text{nd } 5,30 \text{ qm}$	—	—	15,	90
1	einflügelige Türe zum Zimmer neben der Küche wie vor, $\text{nd } 8,20 \text{ qm}$	—	—	24	60
1	einflügelige Türe zur Speisekammer wie vor, $\text{nd } 5,70 \text{ qm}$	—	—	17	10
1	Klappladen des Badesimmers wie vor, $\text{nd } 1,40 \text{ qm}$	—	—	4	20
1	einflügelige Türe des Badesimmers wie vor, $\text{nd } 5,70 \text{ qm}$	—	—	15	—
1	einflügelige Türe des Flures zum Badesimmer wie vor, $\text{nd } 2,00 \text{ qm}$.	—	—	6	—
	$33,21 \cdot 0,25 + 3,50 \cdot 0,28 =$				
9,30	qm Wandbretter in der Speisekammer und Küche wie vor.	3	—	27,	90
	$12,27 \cdot 2,88 + 0,89 \cdot 0,76 + 1,07 \cdot 0,15 =$				
36,20	qm Putzelmwand der Küche mit Ölfarbe zu streichen $10,08 \cdot 1,50 =$				
15,10	qm Putzelmwand des Zimmers neben der Küche wie vor $8,33 \cdot 2,12 + (1,40 + 0,36) 2 \cdot 0,28 =$				
18,70	qm Wände der Speisekammer wie vor. $7,10 \cdot 2,25 + 2,25 \cdot 0,10 =$				
16,20	qm Wände des Flures vor der Küche wie vor $9,87 \cdot 2,00 + 0,96 \cdot 0,75 + 2 \cdot (1,41 + 0,43) \cdot 0,30 =$				
21,60	qm Wände des Abtritts wie vor. $(13,70 + 9,60 + 12,70 + 15,70 + 7,00) \cdot 0,80 =$				
46,50	qm Putz der vier Hauptzimmer u. des Flures.				
154,30	Zu übertragen:			966,	00

Anz.	Gegenstand	Zur Einzeln		Zur Gesamt	
Zahl.		Nr.	Fl.	Nr.	Fl.
154,30	Übertrag			966	—
	$12,22 \cdot 2,15 + 4 \cdot 1,28 \cdot 0,30 + 2 \cdot 0,43 \cdot 0,30 + 0,64 \cdot 0,96 + 2,27 \cdot 3,77 =$				
37,20	qm Wand- und Gewölbe fläche des Badezimmer wie vor. $9,46 \cdot 2,25 + 1,02 \cdot 0,30 + 1,24 \cdot 0,18 =$				
21,80	qm Wandfläche des Flures vor dem Badezimmer wie vor.				
213,30	qm Ölfarbenanstrich der Wände	3	50	746	55
61	qm (2. N.) Mittelszimmer				
34	qm (2. N.) Hauptflur				
53	qm (2. N.) Esszimmer				
56	qm (2. N.) I größtes Zimmer				
76	qm (2. N.) II größtes Zimmer.				
280,00	qm Wannenfarbenaustrich der Wände der vier Haupt- zimmer und des Hauptflures	1	—	280	—
68,00	qm (2. N.) Kleines Wohnzimmer.				
52,50	qm (2. N.) Erstes Schlafzimmer.				
57,50	qm (2. N.) Zweites Schlafzimmer.				
178,00	qm Wandfläche zweier Zimmer zu tapezieren	2	35	418	30
40	qm (2. N.) Obertheil der Wände der Küche.				
30	qm (2. N.) Obertheil der Wände des Zimmers neben d. Küche				
9	qm (2. N.) Decke des Abtritts				
5,5	qm (2. N.) Decke des Flures vor der Küche				
4	qm (2. N.) Decke der Speisekammer				
10	qm (2. N.) Decke des Zimmers neben der Küche				
17	qm (2. N.) Decke der Küche				
5,5	qm (2. N.) Decke des Flures vor d. Badezimmer.				
121,00	qm Kalkmörtel auf Wänden und Balken	0	20	24	20
	Zu übertragen:			2435	05

Anz. Zahl.	Gegenstand.	Im Einzelnen		Im Ganzen	
		Dr.	L.	Dr.	L.
	Übertrag:			2435	05.
—	Für die Ausbesserung der gemalten Balken in den Zimmern und dem Hauptflur 2. Nachw.	—	—	100	—
	$3,63 \cdot 2,70 =$				
1,80	qm Fußboden des Zimmers neben der Küche.				
	$4,55 \cdot 1,25 =$				
5,70	qm Fußboden des Flures vor der Küche.				
	$4,34 \cdot 1,25 =$				
5,40	qm Fußboden des Flures vor dem Badezimmer.				
20,90	qm Alfahenaustrich der nicht mit Linoleum belegten Holzfußböden.	2	—	41,	80.
—	Für den Austrich der Fliesenleinten in den tapetenzierten Zimmern, zum Nachweis.	—	—	9	—
	<u>2) Mauerarbeiten</u>				
—	Für das Neuverlegen des locker gewordenen Plattenbodens des Hauptflures, zum Nachweis.	—	—	80	—
—	Für das Abklopfen des Marmorplattenbodens in der Küche, dem Abtritt und dem Badezimmer sowie für kleinere Reparaturen an Wänden und Kaminsteinen, 2. Nachw.	—	—	60	—
	<u>3) Installations- und Kleinarbeiten.</u>				
—	Für die Anbringung eines Wandheizkessels im Abtrittsraum, für Wiederherstellung der Warmwasserversorgung und Reparaturen der elektrischen Lichtleitung, zum Nachweis	—	—	200	—
	Zu übertragen:			2925,	85

Anz. Zahl.	Gegenstand.	Im Einzelnen		Im Ganzen	
		Gr.	L.	Gr.	L.
	Übertrag:			2925,	85.
—	Für die Lieferung und Aufstellung eines Gasbadeofens mit fester Wanne nebst den nötigen Leitungsanschlüssen, Gas- und Wasserkähnen, z. Nachweis	—	—	350	—
—	Für die gründliche Reparatur und teilweisen Ersatz der Tür- und Feuerverklüme z. Nachw.	—	—	150	—
—	Für einen an Stelle des alten, gänzlich durchgebrauchten, zu liefernden und aufzustellen, den neuen Kachelherd nebst Kofenraumabf. rats.	—	—	475	—
	<u>4) Glaser- und Tischlerarbeiten.</u>				
—	Für die Erneuerung der Wandbrette in der Speisekammer z. Nachweis	—	—	50	—
—	Für das Abhobeln des ausge tretenen Fußbodens der Flur vor der Küche z. Nachw.	—	—	20	—
—	Für Ersatz von drei zerbrochenen Feuerbrücken, für die eine Ersatzpflicht nicht mehr festzustellen ist	—	—	35	—
—	Vergleichen für eine Leiche der Vorflur-türe	—	—	15	—
	Zu übertragen:			4020	85

Anz. Zahl.	Gegenstand.	Zur Einzel K. L.	Zur Gesamt K. L.
	Übertrag: <u>5) Turgermeir.</u>		4020, 85.
—	Für gründliche Reinigung der ganzen Wohnung und für ununterbrochene Arbeit z. Nachweis.	— —	29 15
	Summe Titel IV.		4050 00
	<u>Titel IV. Arbeitszimmer des Zeichners.</u> 3,55 · 3,75 + 1,30 · 0,36 =		
14,00	qm Holzfußboden zu verlegen und mit Öl- farbe zu streichen einbzl. der Lagenbälzer	16 —	224 —
15,00	lfdm. Leinwandleisten zu liefern, zu befestigen und mit Ölfarbe zu streichen	1 —	15 —
—	Für das Umstellen der Wandregale, das Aufhe- ben der Plattenborden und das Weißren der Wände z. Nachweis.	— —	30 —
—	Für Lieferung und Setzen eines Ofens nebst Zubehör z. Nachweis.	— —	80 —
	Summe Titel IV		349 —
	<u>Titel VI. Dienstwohnung im zweiten Stock.</u> 12,30 · 2,15 =		
26,00	qm Wandfläche des Badesimmers mit Ölfarbe zu streichen	3 50	91 —
11,00	qm Seitenfläche des Badesimmers zu weißren zu übertragen	0 20	2 20
			93 20.

Anz. Zahl.	Gegenstand	Im Einzelnen		Im Ganzen	
		Q.	L.	Q.	L.
	Übertrag:			93	20.
—	Für einen an Stelle des alten, gänzlich durchgebrannten, zu liefernden und aufzustellen, den neuen Herd nebst Schornsteinansatz	—	—	475	—
—	Für Lieferung und Aufstellung eines Gasbadeofens mit fester Wanne nebst den nötigen Leitungsanschlüssen, Gas- und Wasserkähnen, zum Nachweis	—	—	350	—
	<u>Summe Titel VI.</u>			918	20
	<u>Titel VII. Verkleidungen.</u>				
147.	qm (2. Nachweis) äußere Wandfläche und innere Deckenfläche des Aufbaues auf der Dachterrasse mit Kalkfarbe zu streichen	0	20	29	40.
62	lfm. hölzerner Dachgerüst des Aufbaues mit Ölfarbe zu streichen	1	50.	93	—
—	Für Ausbesserung und Firkung der schadhaften Balustrade der Dachterrasse 2. N.	—	—	100	—
72	lfm. Balustrade mit Ölfarbe zu streichen	6	—	432	—
	<u>Ölfarbenanstrich der äußeren Fensterränder, Türen u. dergleichen.</u>				
	<u>Endzusatz:</u>				
7.	Fenster	10	—	70	—
	<u>Zu übertragen:</u>			724	40

Anz. Zahl.	Gegenstand.	Im Einzelnen		Im Ganzen	
		N.	Z.	N.	Z.
	Übertrag:			724	40.
2	Balkenthüren	14	—	28	—
3	Kleine Fenster	7	—	21	—
1	Kleines Fenster	—	—	2	—
	<u>Erstes Stockwerk N.</u>				
10	Fenster	10	—	100	—
4	Balkenthüren	14	—	56	—
3	Kleine Fenster	7	—	21	—
1	Kleines Fenster	—	—	2	—
	<u>Zweites Stockwerk N.</u>				
12	Fenster	10	—	120	—
2	Balkenthüren	14	—	28	—
3	Kleine Fenster	7	—	21	—
1	Kleines Fenster	—	—	2	—
	<u>Dachaufbau</u>				
2	Fenster des phot. Ateliers	7	—	14	—
2	Kleine Fenster	2	—	4	—
3	Dachfenster	8	—	24	—
2	Außenthüren	12	—	24	—
	10,00 · 4,00				
40,00	qm Wandfläche des Dachgebälges vor dem phot. Atelier mit Ölfarbe zu streichen	3	50	140	—
4	Innentüren des Dachgebälges mit Ölfarbe zu streichen	10	—	40	—
2	Innentüren des Dachgebälges wie vor.	9	—	18	—
5	Innentüren an der Treppe wie vor	9	—	45	—
	Zu übertragen:			1434	40.

Anz. Zahl.	Gegenstand.	In Einzeln		In Ganzen	
		Dr.	Gr.	Dr.	Gr.
	Übertrag			1484,	40.
	Fünf ununtergesetzte Arbeiter sind zur Ab- rechnung, zum bes. Nachweis			50	10.
	Summe Titel VII.			1484	50

Zusammenstellung.

Titel I Kanarverorgung	1295— Dr.
" II. Fortbewohnung u. Kellerzukauf	1127,20 Dr.
" III. Dienstreutenwippe	1076,10 Dr.
" IV. Arbeitszimmer des Zeichners	349,00 Dr.
" V Dienstreutenwohnung im ersten Stock	4050,00 Dr.
" VI Dienstreutenwohnung im zweiten Stock	918,20 Dr.
" VII Verchiedenes	1484,50 Dr.
Zusammen:	10300,00 Drachmen.

Athen den 28. März 1913

Der zweite Sekretär
H. Vrankfuß.

Bemerkungen

zu dem Voranschlag vom 28. März 1913 über
Reparaturarbeiten, die im Dienstgebäude des Kaiser.
Deutschen Archäologischen Instituts zu Athen ausge-
führt werden sollen.

Das Haus des Deutschen Archäologischen Instituts
zu Athen wurde am 13. September 1888 der Benutzung
übergeben. In dieser fast fünfundsamzigjährigen
Benutzungszeit haben außer den laufenden In-
standhaltungsarbeiten größere Reparaturen, abge-
rechnet von dem Neuausbau des Treppenhauses und
der Herstellung der Räume des im zweiten Stock-
werk gelegenen Dienstwohnungs nicht stattgefunden.
Bisher ist jetzt die Vornahme einer Reihe von Ar-
beiten dringend erforderlich, teils um einer
drohenden Zerstörung der Substanz des Gebäudes durch
Witterungseinflüsse vorzubeugen, teils um eine
Gesundheitshädigung der Bewohner des Hauses
zu verhüten und die Verwendung der einzelnen
Teile des Hauses in der planmäßigen Weise zu er-
möglichen. In dem angelegten Voranschlag,
denen Preise die hier ersichtlichen sind und der
mit einem Betrage von 10300 Franken, nach dem
Kurs von 9,813 gleich rd. 8400 Mark, ausfällt, sind
die dringendsten Arbeiten zusammengestellt
worden. Im Einzelnen ist das Folgende zu
bemerken:

I. Wasserversorgung. Die städtische Wasserversorgung
in Athen verfügt nur über einen dem Bedarf

der Stadt durchaus nicht entweichenden Quellen-
fluß, so daß dieser nur intermittierend erfolgt
und während eines großen Teiles des Jahres die
oberen Geschoße der Häuser gar nicht oder nur während
weniger Stunden erreicht. Daher besteht hier allent-
halben die Einrichtung von Sammelkästen mit
Schimmerventilen in den verschiedenen Stockwerken
der Häuser, in die das Wasser aus der Leitung, wenn
es so hoch steigt, einlaufen, aber ^{aus denen es} bei reinem Fallen
nicht wieder zurücktreten kann. Diese Einrichtung
findet sich auch im Hause des Instituts, dieselbe
ist jedoch vollständig veraltet in ihrer Anlage
und im Laufe der Jahre so unbrauchbar und unan-
gewandt, daß sie bei der in Athen ständigen Typhus-
gefahr eine schwere Bedrohung der Gesundheit der
Hausbewohner darstellt und das Trinkwasser außer-
halb gekauft werden muß. Eine weitere Folge
dieses Zustandes ist die, daß es für räumliche
Bewohner des Hauses, einschließlich der beiden
Leketave, jetzt nur eine gebrauchsfähige Bade-
einrichtung gibt, diejenige im Kellergehöf der
die Stipendiatenzimmer enthaltenden neuen
Flügel.

Zur Abhülfe dieser unerträglichen Übelstände
ist der Vorschlag der jetzigen offenen verrosteten
Sammelkästen, die nur mit Holzscherkeln ge-
schlossen und daher jeder Verunreinigung durch
Staub und Insekten ausgesetzt sind, durch solche
aus verzinktem Eisen mit Luftlicht aufgenraub-
ten Scherkeln erforderlich. Um ferner eine regel-
mäßige Versorgung der beiden oberen Etagen und

eine Benützung der dortigen Badezimmer zu ermöglichen ist die Aufstellung einer kleinen Pumpe mit elektrischem Antriebe im Keller vorzusehen.

II. Entierwohnung und Kellerbogenbofs.

Nach neben der Haustüre gelegene Entierszimmer ist infolge der Durchdringung einer Erde, innerhalb dessen ein offenbar ungenügend gedichteter Abfluß vorliegt, fast unbenutzbar geworden. Hier ist eine gründliche Erneuerung der Leitung und der befeuchten Wandteile sowie die Verlegung eines neuen Holzfußbodens anstelle des durchlöcheren und gänzlich verbrauchten alten Bodens erforderlich. Im übrigen läßt sich jetzt leider nichts zu Verbesserung der dunklen und kalten Kellerwohnung tun; in Erwägung gezogen wird die Benützung geräumiger Kellarsimmer für die Entierfamilie durch eine Änderung in der Verwendung der alten Stipendiatensimmer der Hauptgebäude.

Die gemeinsamen Flure sowie die Wohnräume der Kellerbogenbofs müssen einen neuen Anstrich erhalten.

III. Die Diensthautentreppe

Die Stufen dieser sehr mangelhaft und viel zu eng angelegten Treppe sind so stark ausge-treten, daß dringend Abhilfe nötig ist. Dierelle wird am sichersten und billigsten durch Aus-stemmen der vorhandenen Stufensteile und Ein-fügung von Eichenbrettern erfolgen. Um eine Reinhaltung der Wände dieser vielbenutzten

Treppenhause zu ermöglichen ist ein Ölbarben,
anstrich dorellhen erforderlich.

IV. Arbeitszimmer des Zeichners.

Das sonnenseite Zimmer hat einen Tierenfuß-
boden und keinen Ofen, es ist daher so kalt,
daß es im Winter unbenutzbar ist und der Zeich-
ner in einem der Räume der Bibliothek arbeiten
muß. Um diese Unzuverlässigkeit abzustellen
ist die Verlegung eines Holzfußbodens und das
Setzen eines Ofens vorzuziehen.

V. Die Dienstownung im ersten Stock.

Die in dem Vorberaublag aufgeführten Abwei-
sen sind als Folge einer fast fünfundsauzig-
jährigen Benutzung notwendig und müssen
gesetzt, nach der Räumung der Wohnung durch
Außenbau bürpfeld, ausgeführt werden um die-
selbe wieder benutzbar zu machen.

VI. Die Dienstownung im zweiten Stock.

Außer der Herichtung des jetzt nicht benutz-
baren Badezimmers ist der Ersatz des gänz-
lich durchgebrannten Küchenherdes erforderlich.

VII. Verputzen.

Der Anstrich des äußeren Holzwerkes und die
Reparatur der Balustrade der Balkterrasse ist
im Interesse der Erhaltung dieser Teile geboten.

Athen den 28. März 1913

Der zweite Sekretär
H. Knauffuß.

Abrechnung

über die in dem Dienstgebäude des Kais. Deutschen

Archäologischen Instituts

in Athen

ausgeführten handlichen Wiederherstellungsarbeiten

im Rechnungsjahre 1913.

Datum 1914	Bel N.	Einnahmen.	Betrag		Betrag		Kurs
			M.	q.	Dr.	L.	
		<u>Durch Verf. v. 23. Okt. 1913</u>					
		<u>bewilligt: 5150 Mark.</u>					
Januar 20	1/2	Ghelt N. 122 a. d. Orientbank	5000	—	6136,	40	122 3/4
" "	3/4	" N. 123 " " " "	750	—	183,	50	122 3/4
		<u>Summe d. Einnahmen:</u>	5150	—	6319,	90	122 3/4

Jhr. Bel. Bel.
 1843 N. XX

Ausgaben.

Betrag
 in L

Titel I. Warenverworgung

1	1.	Birt. Lieferung der Tumpfe, Harzer Kanten n. s. w.	2189, 70
2	2	~~Lieferung einer Summe Titel I für resp.~~	

Titel V. Dienstwohnung im I Stock.

1	2.	Bombardierkutscherei-Leiharbeiten	1604, 95
2	3	d ^e dergl.	915, 50
3	4.	Chapitopula f. Marmorarbeiten	30 —
4	5.	A. Oginos dergl.	59, 20
5	6	Atthanasopoulos f. Turtallationsarbeiten	189, 45
6	7.	Nikolaidis f. Tischler- u. Schlosserarbeiten	218, 75
7	8	Kaisaris f. Lieferung eines Badeeinrichtg	311, 30
8	9	Georgopoulos f. Feuerwerksarbeiten	66 —
9	10	Birt. f. Feuerwerksarbeiten	7 —
10	11	d ^e dergl.	9, 90
11	12	G. Bullas f. Lieferung des Kirchherdes	475 —
12	13	Summe Titel ~~XXV~~ V	3887, 05

Titel VI. Dienstwohnung im II Stock.

1	13	Nikolaidis f. Tischlerarbeiten	45 —
2	14	Birt. f. Turtallation eines Badeeinrichtg	197, 45
		Summe Titel VI	242, 45

Zusammenstellung der Ausgaben:

Titel I	Warenverworgung	2189, 70
Titel V	Dienstwohnung im I Stock	3887, 05
Titel VI.	dergl. II Stock	242, 45
	Summe der Ausgaben:	6319, 20

Wem Jhr.!

Abrechnung:

Es betragen:

die Einnahmen:

6319, 90

die Ausgaben:

6319, 20

Es verbleibt als Einsparnis:

0, 70.

~~Athen den 24 April 1914~~

Die Richtigkeit ist bezeugt

Athen den 28 April 1914

Der zweite Sekretar:

Ausgaben

Datum.	Bel. Nr.	Inhalt.	Betrag		Titel I		Titel II		Titel III		Titel IV		Titel V		Titel VI		Titel VII	
			D.	g.	D.	g.	D.	g.	D.	g.	D.	g.	D.	g.	D.	g.	D.	g.
1915																		
Juni	19	570 Bamberger Antreiharbeiten	1604,	95.	—	—	—	—	—	—	1604,	95.	—	—	—	—	—	—
März	2	670 Nikolais Tischlerarbeiten	218,	75	—	—	—	—	—	—	218,	75.	—	—	—	—	—	—
Febr.	7	3 Athanargulos Installationsarbeiten	189,	45.	—	—	—	—	—	—	189,	45.	—	—	—	—	—	—
März	9	4 Chapitopovola. für Abkühlen der Marmors, Fußböden und der Kühlenanlagens	30	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—
1914																		
Februar	7	5 Fiancos Nikolais. Erdium der Wärme der Bäder im II. Flurwerk	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—
"	20	6 E. Birt. Abkühlungsanlage für Wauer. anlage.	500	—	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	27	7 Bamberger Kühlenanlage auf Antreiharbeiten	400	—	—	—	—	—	—	—	400	—	—	—	—	—	—	—
"	23	8 G. Ballas. Lieferung einer Kühlenanlage	475	—	—	—	—	—	—	—	475	—	—	—	—	—	—	—
März	6	9 Bamberger Kühlenanlage	200	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	—
"	12	10 Birt. Installation der Baderanlage II	197,	45.	—	—	—	—	—	—	—	—	197,	45	—	—	—	—
"	"	11 Birt. Flurkühlung	7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
"	20	12 Georgakopoulos Feuerarbeiten	66	—	—	—	—	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—	—
"	26	13 E. Birt. II Abkühlungsanlage f. Waueranlage	700	—	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	31	14 A. Orginos f. Marmorarbeiten	59	20	—	—	—	—	—	—	59,	20	—	—	—	—	—	—
April	16	15 Bamberger Antreiharbeiten Restzahlung.	515,	50.	—	—	—	—	—	—	515,	50	—	—	—	—	—	—
"	28	16 Kaisaris. f. a. Baderanlage	311,	30	—	—	—	—	—	—	311,	30	—	—	—	—	—	—
"	"	Birt. f. Glüharbeiten	9,	90	—	—	—	—	—	—	9,	90	—	—	—	—	—	—
"	"	Birt. Restzahlung f. Waueranlage	989,	70	989,	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Summe	6319,	20.	2789,	70	—	—	—	—	3887,	05	242,	45	—	—	—	—

Abgelesen 28/April 1914.

J. K.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΥΕΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ν. ΜΠΙΣΤΗ

ΟΔΟΣ ΔΙΔΟΤΟΥ &
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 34
(Παρά τῇ Πλατείᾳ Μπανίνας)

ΙΔΡΥΘΕΝ
ΤΟ
1895

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ & ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΕΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΜΙΑΝΤΑ
ΤΗΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ
ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ

on 10 Savvapiou 1914

Ergebnisse

Doña

2. Сид. Удварини и Лорансиди 2000. Кванитас. Доуна.
 Сидварини и Лорансиди. Араукозини и Лорансиди

Ag iros o u. Krangors Suwornins Ems Kpnamins
Kpangopmins Ems, nai ag ilipor o Uparpmins
Esau. N. Msioms wregunisar Pa' Ems -

O' Esau. N. Mōstus awazegibaru in
malaburru' Eud' vōpazimū ipabūw' Ei u' Kvaingor
rū' in' Germani' Aqazogimū' Eozin' vōl' lās' i' fū' u'
pās' nai' ovigunias

1. Число 75x150 в год 1 м. при налив на 3.

97 milys onadas expiso 100 a 140

140 -

1. Kerosin 75-150 vjet 1 m. per uatariu oinat
vjetov 100 e 1.40

140 -

1. Trisjlov 1x190 vjst 1. pri nasain oriad?
opisov 120 a. 140

168

2. Seanórlas Luis Escripote de un pin. pulá. l'ovad. a 9

18

64. 800000 gr. sidrų oksidas $1\frac{1}{4}$ in 2/3 pulka. Tuo 64
pupinam naitorodikis aivotu a. 4.25

272 -

238

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΕΛΟΠΙΝΑΚΩΝ



ΟΔΟΣ ΔΙΔΟΤΟΥ &
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 34
(Παρά τῇ Πλατείᾳ Μπανίου)

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ & ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΕΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΜΙΑΝΤΑ
ΤΗΜΗΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ
ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

τῇ 11 Δεκεμβρίου 1914

Ο Κύριος *Κωνσταντίνος* Δοῦναι

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙΣ		ΑΡΧ. ΔΕΞΙΩΝ
1	3 τμήματα χαλκούρας 1/2 μιλιάρια συνολικά	4.50
2	1 υδραυλική αντλία 1/2 ίντσας	
3	αυτοσχέζονα δίσκων 3/4 - 1 ίντσας ἀπὸ βροχίου	
4	2950 ἀνοδίδες 18-20 μ. ὕψους 2 μιλ.	
5	10 μίλια ὑδατος καὶ ὕψους 1 μιλ. 20	
6	πυλῶνες καὶ δακτύλιες αὐτῶν πρὸς ὑψηλὴν	738 -
7	πυλῶνα 1/2 ὕψους 1 μιλ. 20	450 -
8	1 βραχίονας 1/2 ὕψους 1 μιλ. 20	15 -
9	2 φρονόνα βελύρας καὶ 10 οἰκίδες ὕψους 1 μιλ.	
10	καὶ πυλῶνα αὐτῶν	10 -
11	1 βαλὺν χαλκούρας 35x65 ὕψους 30%	30 -
12	2 ποδὶς καὶ βελύρας καὶ πυλῶνα 1 μιλ.	
13	αὐτῶν 1/2 ὕψους	350 +
14	1 δίσκος καὶ 45% βελύρας 1/2 μιλ.	
15	πυλῶνα αὐτῶν	450 +
16	1 γραμὴ ὑδραυλικῶν δίσκων αὐτῶν	150 +
ΣΥΝΟΛΟΝ		807 -
		807 -

In perlagurā			807-
1 ižanodožūn auziā			<u>2-</u>
1 uobūlur in zepariņ 8 viadur 40x60			
vīfot 70 pila'lonodilūniz is uāzuma auziā			<u>20-</u>
1 uobūlur in zepariņ 8 viadur 25x25			
vīfot 50 pila'lonodilūniz is uāzuma uzi-			
urimod pūpūnos			<u>1250</u>
1 uošifur 1x190 vīfot 1 in zepariņ			
fazbanfi viadur 14 7/2 a 1.40			<u>20650</u>
1 biot 2 zēpū 1 pūmūnos is uāzūm			<u>15-</u>
2 uošifur 75x150 vīfot 1 pū in zepariņ			
fazbanfi viadur 23 1/2 a 1.40			<u>32550</u>
bro vīpūodūmū uāzūmū uāzūmū			
10% uāzūm			<u>25-</u>
1 uošifur 65x135 vīfot 1 pū in zepa-			
riņ fazbanfi viadur 75 1/2 a 1.40			<u>10570</u>
2 uobūlur uāzūmū uāzūmū 2 vīpūodūmū			
uāzūmū 6px			<u>750</u>
bro 3 vīpūodūmū uāzūmū 18 pūmūnos 10% uāzūm			
uāzūmū 5 7/2 vīfot uāzūmū uāzūmū uāzūmū a 0.90			<u>5175</u>
2 vīpūodūmū uāzūmū 2 vīpūodūmū 2 vīpūodūmū			
3/4 uāzūmū 75% vīpūodūmū uāzūmū uāzūmū uāzūmū			
uāzūmū uāzūmū uāzūmū			<u>1250</u>
bro 2 vīpūodūmū uāzūmū 25 pila'lonodilūniz a 15			<u>30-</u>
bro 1 vīpūodūmū uāzūmū 20 pila'lonodilūniz			<u>1350</u>
2 vīpūodūmū uāzūmū 25 vīpūodūmū a 9			<u>18-</u>
3 vīpūodūmū uāzūmū 20 pila'lonodilūniz			
uāzūmū uāzūmū a 8 6px			<u>24-</u>
			169595
			167645

11

En pilaqurā

1686.45
+695.95

1 Pannop zw 25 wprmo nai dymio mla zovodimom izayuz zwofiw	5 50
6 Pannop 6 maslori 6 wafyriadi 3/4 wpraz mla zovodimom	18 -
2 Bravodaz zw 16 wpraz iz elzim dymioayw	14 -
2 Bravodaz zw 16 masli mla zovodimom a 7	14 -
1 Bravodim zw 12 in masancim airw pwtpru nalomio zw	5 50
1 Koinora zw 15 nai 1 maswuzi 3/4 wpraz mla zovodimom iz masancim pwpaz wpraz	8 50
1 Pannop wpraz dymio	2 50
1 Zpwtli wpraz dymio nai analowadi- tion masancim pwpaz wpraz	10 -
5 1/2 m wpraz dymio wpraz dymio nai maswuzi zw 8 mla zw wpraz masancim nai zovodi- tion zw dymio wpraz dymio wpraz dymio zw wpraz dymio wpraz dymio a 5.50 masancim m.	30 25
1 wpraz wpraz zw 8 mla zovodimom iz pwpaz	4 50
6 1/2 wpraz zw 60 dymio dymio nai iz masancim dymio wpraz dymio	25 -
6 1/2 dymio wpraz dymio wpraz dymio wpraz dymio iz masancim	3 50
6 1/2 wpraz zovodimom 3 1/2 m masancim zw 50 dymio dymio nai masancim dymio dymio wpraz dymio zw wpraz iz dymio masancim wpraz dymio	10 -

1814.70

41

01888

18 27 70
~~18 44 20~~

2 ηχοί και λατομώματα 6 1/2 μ. με μολύβδα κομμένης γραμμής	4 50
1 ηχοί 15 μ. με μολύβδα 35 τ. με μολύβδα γραμμής	1 50
5 ηχοί και λατομώματα 5 μ. με μολύβδα γραμμής κομμένης γραμμής και να λωρί συνολικά 5 -	5 -
1 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί	2 50
8 1/2 μ. με μολύβδα 22 28 και 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί	4 50
5 ηχοί και λατομώματα 6 1/2 μ. με μολύβδα γραμμής κομμένης γραμμής 8 50	8 50
2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί	10 -
2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί	10 -
1 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί	12 50
5 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί	7 50
1 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί	2 50
1 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί 2 ηχοί	1 50

Η

19 17 40
 18 48 20

In pildagurā				1898.20
				~~1917.90~~
1 zāģis iņturoni nāfain aroņpūķim	}	5 uzvīņ 50% mugštra 17.22		7.50 +
1 p. mugštra 22.28 nai 2 uzvīņ iz		uzpār. naļomā 20		4.50
1 ūds iņturoni nāfain naļomā 20				0.75 +
2 uzvīņ iņturoni gžolip nai nāf-	}	reim aroņpūķim p. v. vāļpūķis		1.50
6 ūds iņturoni nāfain 2		uzvīņ ar pūķis ūds y nāļ vāļpūķis		4 -
6 ūds 25.37. vāļpūķis 20.150				9 -
1 ūds 10.15 uonā				0.90
3 ūds 25.37. vāļpūķis 20.150				1.50
1 ūds 25% vāļpūķis 1 1/2 ūds pūķis	}	vāļpūķis nai 20.150 ūds a 1.25		298.55 +
17 nāfain 1 1/2 ūds pūķis 20.150		a 3		51 - +
1 vāļpūķis 1 1/2 ūds				3 - +
6 ūds 1 1/2 ūds				12 - +
30 nāfain vāļpūķis nai vāļpūķis	}	pūķis 20.150 ūds a 0.50		15 - +
37.75% mugštra 22.28 pūķis 20.150		a 3.75		141.55 +
6 50% 25.32				27.65 +
11 25% 17.22				28.15 +
1 iņturoni nai pildagurā 5 ūds	}	vāļpūķis nai 20.150 ūds a 1.25		80 - +
1 iņturoni nai pildagurā 5 ūds		vāļpūķis nai 20.150 ūds a 1.25		100 -
1 iņturoni nai pildagurā 5 ūds				25 - +
				2655.25
				2615.75


- 1) Für Lieferung und Anbringung von drei Eisenblechumbänderungen zur Verstärkung der Fehlstange auf dem Dache des Institutzgebäudes 4,50.
- 2) Für Lieferung und Anbringung eines Schraubens aus Eisenblech $0,40 \times 0,60 \times 0,70$ m groß als Schutzkülle der elektrischen Pumpe im Keller 20,00.
- 3) Für Lieferung und Anbringung eines Schraubens aus Eisenblech $0,25 \times 0,25 \times 0,50$ m groß als Schutzkülle für den Elektricitätsmesser 12,50.
- 4) Für 2 Lötungen und Reparatur des Schwimmerventils und des Kühlkartens des Abtritts im Erdgeschoss 4,50.
- 5) Für eine Schmierölwanne für die Pumpe 2,00.
- 6) Für eine Flaute Maschinenöl 7,50.
- 7) Für fünf Lötungen, eine Gummischiene und gründliche Wiederherstellung des Kühlkartens im Abtritt des ersten Stockwerkes 7,50.
- 8) Einen meringenen Abstellbahn ~~für den vorstehenden~~ ^{für den} Kühlkartens ~~der Abtritt, in ersten Stock~~ geliefert 5,50.
- 9) Für die Abnahme der marmornen Abgüsse im Kellerflur und deren Wiederanbringung und Verankerung an dem neuen Standplatz einschließlich Lieferung eines Meringriebs mit Fülle 10,00.
- 10) $5\frac{1}{2}$ m glazierte Tonröhre, 8 cm weit, als Abfluß von vorstehendem Abguss zum Kanall geliefert und verlegt f. d. m 5,50 = 30,25.
- 11) 1 glazierter Tonryphon an vorstehender Leitung geliefert 4,50.
- 12) Für Lieferung und Verlegung von 17 cementfußbodenplatten ^(40/40) einschließlich Sand und Kalk im Kellerflur. 25,00.

127,75

und Eisenrohr

- (13) Einen messingnen Aurlaufhahn mit Rohrstutzen geliefert und an dem genannten Marmorausguss angebracht 8,50.
- (14) Eine messingne Muffenverbindung zum Leitungsanschluss an vorstehende Anlage geliefert und verlötet 2,50
- (15) Für Lieferung und Anbringung eines glasierten Tonrohrs, eines dergl. Typen und von 20 Kilo Blei:blech zur Dichtung der Abflures im Fußboden des Badezimmers des zweiten Stockwerkes 12,50.
- (16) Für Lieferung und Verlegung von 5 Leinwandplatten 30/30 im Fußboden des vorstehenden Badezimmers 7,50.
- (17) Für eine Federhebel im Aurlaufhahn des Badezimmers und für ein Messingriech der Abflures 1,50.
- (18) Für Aufarbeitung, Reinigung, Gangbarmachung und Wiederanbringung der beiden alten Bücken im den beiden Badezimmern je. 10,00 20,00.
- (19) Für 3 Lötungen und Wiederverlegung von 3 1/2 m altem Bleirohr ~~von~~ (50 mm) von dem Leitungsanschluss zum Keller, einschließlich Erd- und Maurerarbeit, Sand und Kalk 10,00.
- (20) Für 2 Lötungen, Reparatur und Neuverlegung von 6 1/2 m Bleirohrleitung im Keller 4,50.
- (21) Für eine Lötung des Anschlusses des oberen und unteren Leitung im Keller 1,50.
- (22) Für 5 Lötungen und ~~Befestigung~~ Wiederaufbereitung von 5 m Bleirohrleitung im Keller 5,00.
- (23) Für 5 Lötungen, ~~und~~ Herrichtung und ^{Wieder}Anbringung von 6 1/2 m Bleirohrleitung in den Badezimmern 8,50
- (24) Für Lieferung und Verlegung von 1 m Bleirohr nebst zwei Lötungen in der Speisekammer des ~~ersten~~ ^{ersten} Stockes 4,50

- 25) Für eine ~~Dichtungs~~ Levernhebe und Reparatur
des Wannenbades im Obergenbaf 9,75
- 26) Für gründliche Reinigung und Wiederherstellung
des Garbende im Keller- und genbaf und im
zweiten Stockwerk 4,00.
- 27) 37,75 m neue Bleirohrleitung $2\frac{1}{2}$ / $2\frac{1}{2}$ geliefert und ver:
legt f. d. m. 3,75 = 141,55.
- 28) 6,50 m neue Bleirohrleitung $2\frac{1}{2}$ / $3\frac{1}{2}$ geliefert und ver:
gelegt f. d. m. 4,25 = 27,65.
- 29) 11,25 m neue Bleirohrleitung $1\frac{1}{2}$ / $2\frac{1}{2}$ geliefert und ver:
gelegt f. d. m. 2,50 28,15.
- 30) 2 messingne Abstellhähne der Einlaufleitungen
geliefert und angebracht je 9,00 ~~4,00~~ 18,00.
- 31) 3 messingne Abstellhähne der Ablaufleitungen
geliefert und angebracht je 8,00 24,00.
- 32) 2 Abstellhähne für die ~~Badleitung~~ Wannen:
Zuleitung der Badezimmer geliefert und
angebracht je. 7,00 14,00.
- 33) 2 Abstellhähne der Garsuleitung der Bade:
zimmers geliefert und angebracht je 7,00 14,00.
- 34) Eine Muffe mit 2 Mutterbranken geliefert
und an der Zuleitung im Badgenbaf ange:
bracht. 2,50.
- 35) 0,85 m Bleirohr ^{1 1/2}/_{2 1/2} der vorteilbaren Zuleitung
geliefert einmhl. 2 Lötungen 4,50.
- 36) Für die Herausnahme und den Transport des
großen alten unbrauchbar geworden eisernen
Wannenbades einschließlich Vorhaltung
des Flankensuges und der gerühte ~~Wannenbade~~ ^{Wannenbade} 45,00.
- 37) ~~Sehe~~ Für die Herausnahme u. d. Transport
in 4 kleineren unbrauchbar geworden Wannen:
bädern. Wannenbade 35,00.
- 38) Für die Herausnahme der alten außer Gebrauch
gestellten Bleirohrleitungen Wannenbade 25,00.



- 1) Für Lieferung und Aufstellung einer elektrischen Lampe von $\frac{3}{4}$ 1 Gewekraft Marke "Vrintall" Nr. 2950 welche das Wauer 18,20 m hoch zu 2 über in der Stunde leuchtet laut Vereinbarung 750,-
- 2) Für Lieferung und Anbringung von zwei Eisen: Nuten als Träger der Lampe einm. Lief. des Gipres. je 5,00 = 10,00.
- 3) Für Lieferung und Anbringung eines Leuchters aus Eisenblech, ~~200x200x200~~ $0,40 \times 0,60 \times 0,70$ m groß als Schutzkülle der Lampe 20,00
- 4) Für Lieferung und Anbringung eines Leuchters aus Eisenblech, $0,25 \times 0,25 \times 0,50$ m groß als Schutzkülle für den Elektrizitätsmesser 12,50.
- 3) Für Lieferung und Aufstellung eines Wauerkartens aus verzinktem Eisenblech nebst Vertikal und Vertreibungen $1,00 \times 1,90 \times 1,00$ m groß $147\frac{1}{2}$ Ohn schwer, f. d. O. $1,40 =$ 206,50.
- 4) Für 4 Flügelrahmen und 2 Überlageneisen zur Befestigung des Vertikals vorteilenden Wauerkartens 15,00
- 5) Für Lieferung und Aufstellung von zwei Wauer: Karten aus verzinktem Eisenblech nebst Vertikal und Vertreibungen $0,75 \times 1,50 \times 1,00$ m groß zu:
 zusammen ~~232~~ $232\frac{1}{2}$ Ohn schwer, f. d. O. $1,40 =$ 325,50.
- 6) Für die besondere Arbeit
- 6) Für die Winkeleisen und Halbringe des Vertikal: verflüme der beiden vorteilenden WauerKarten. 25,00
- 7) Für Lieferung und Aufstellung eines Wauerkartens aus verzinktem Eisenblech nebst Vertikal und Vertreibungen $0,65 \times 1,35 \times 1,00$ m groß $75\frac{1}{2}$ Ohn schwer f. d. O. $1,40 =$ 105,70.
- 8) Zwei vorhandene Eisenrahmen abgeknitten und als Träger der Wauerkartens im oberen Stuhlwerk.

1437,70

101700

101701

101702

101703

101704

101705

101706

101707

101708

101709

101710

101711

101712

101713

101714

101715

101716

101717

101718

101719

101720

101721

101722

101723

101724

101725

101726

101727

101728

101729

101730

101731

101732

101733

101734

101735

101736

101737

101738

101739

101740

101741

101742

101743

101744

101745

101746

101747

101748

101749

101750

101751

101752

101753

101754

101755

101756

101757

101758

101759

101760

101761

101762

101763

101764

101765

101766

101767

101768

101769

101770

101771

101772

101773

101774

101775

101776

101777

101778

101779

101780

101781

101782

101783

101784

101785

101786

101787

101788

101789

101790

101791

101792

101793

101794

101795

101796

101797

101798

101799

101800

101801

101802

101803

101804

101805

101806

101807

101808

101809

101810

101811

101812

101813

101814

101815

101816

101817

101818

101819

101820

101821

101822

101823

101824

101825

101826

101827

101828

101829

101830

101831

101832

101833

101834

101835

101836

101837

101838

101839

101840

101841

101842

101843

101844

101845

101846

101847

101848

101849

101850

101851

101852

101853

101854

101855

101856

101857

101858

101859

101860

101861

101862

101863

101864

101865

101866

101867

101868

101869

101870

101871

101872

101873

101874

101875

101876

101877

101878

101879

101880

101881

101882

101883

101884

101885

101886

101887

101888

101889

101890

101891

101892

101893

101894

101895

101896

101897

101898

101899

101900

101901

101902

101903

101904

101905

101906

101907

101908

101909

101910

101911

101912

101913

101914

101915

101916

101917

101918

101919

101920

101921

101922

101923

101924

101925

101926

101927

101928

101929

101930

101931

101932

101933

101934

101935

101936

101937

101938

101939

101940

101941

101942

101943

101944

101945

101946

101947

101948

101949

101950

101951

101952

101953

101954

101955

101956

101957

101958

101959

101960

101961

101962

101963

101964

101965

101966

101967

101968

101969

101970

101971

101972

101973

101974

101975

101976

101977

101978

101979

101980

101981

101982

101983

101984

101985

101986

101987

101988

101989

101990

101991

101992

101993

101994

101995

101996

101997

101998

101999

102000

6 Kleiben aus undurchsichtigem Glase für die Fenster des Badzimmers der Dienstownung im ersten Stock geliefert und eingereiht	je 1,50 =	9,00.
1 Kleibe aus gewöhnlichem Glase im Badzimmer des zweiten Stockes geliefert und eingereiht		0,90.
		9,90

3 Kleiben aus undurchsichtigem Glase für ein Fenster des Badzimmers der Dienstownung im ersten Stock. geliefert und eingereiht	je 1,50	4,50.
1 Marmorkel		30,00.
Für die Reparatur der Gießkanten		2,50.
		37,00

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

