

December 1898

Kosten - Ueberschlag für den Anbau eines Saals an das Institut.

- gegenstand - ἡ ἐργασία τῶν ἔργων		Anzahl ποσότης	Preis ἡ τιμή	Betrag ἡ ὅσον
				δρ. λ.
Mauermwerk aus	Εἰς τὰ ἔργα	cbm		
	ἑνὸς ὁρίου καὶ ἑξήκοντος	m ³	170. -	1. 50 2.00 255. -
	Bruchsteinen	"	230. -	12. - 2760. -
Steinerne	τοίχων καὶ γιγν	"	30. -	5. - 150. -
	Mauermwerk aus Ziegeln	m ³	30. -	5. - 150. -
	ὁστὸς ἡ δόση	"	30. -	5. - 150. -
Plattenbelag	gemauerte Decke (feuersichere)	qm	240. -	11. - 2640. -
	ἡ ἐργασία τοῦ δόχου	"	120. -	15. - 1800. -
	(Linoleum) ἡ ἐργασία διὰ τὸν δόχον	"	120. -	15. - 1800. -
	Plattenbelag des Kellergeschosses	"	62. -	10. - 620. -
	Plattenbelag des Hofes & der Wassertürme	"	120. -	8. - 960. -
	Plattenbelag der Terrasse	"	10. -	15. - 150. -
	Plattenbelag der Treppe	"	120. -	10. - 1200. -
	Abdeckung der Abwässerung	"	30. -	10. - 300. -
	Flussbodenbelag aus Stein	"	80. -	1. 50 120. -
	Flussbodenbelag aus Holz	"	40. -	2. - 80. -
	Wandputz	"	715. -	1. 20 858. -
	Deckenputz	"	230. -	1. 30 299. -
	Hauptgesimse	"	28. -	20. - 560. -
	ἡ ἐργασία τοῦ ἐν τῷ ἔργῳ καὶ τῷ κτλ.	"	28. -	55. - 1540. -
	ἡ ἐργασία τοῦ κτλ.	"	5. -	180. - 900. -
	ἡ ἐργασία τοῦ κτλ.	"	16. -	15. - 240. -
	ἡ ἐργασία τοῦ κτλ.	"	12. -	20. - 240. -
	ἡ ἐργασία τοῦ κτλ.	"	6. -	15. - 90. -
	ἡ ἐργασία τοῦ κτλ.	"	2. -	1000. - 2000. -
	ἡ ἐργασία τοῦ κτλ.	"	6. -	60. - 360. -
ὅροι μεταφορᾶν δρῶν.				18.012. -

ἡ ἐξοδὸς τῶν ἔργων

ἡ ἐξοδὸς τῶν

τῶν
Μονάδων

δ α σ ἄ ρ γ
δρ. 1.

ἐν Μεταφορῇ		δραχ.		18.012
Thür der Terrasse.				
Θύρα τραπεζῶν	τρ.	1. -	100. -	100. -
Fenster des Kellergeschosses				
Παραθύρα υπογείου		7. -	40. -	280. -
Fenster des Laieo				
Παραθύρα λιδονοῦ		6. -	250. -	1500. -
Interes Glücksgewinn	εφ. Μ.			
Κορυφὴ λιδονοῦ ἐσωτερικῇ	Μ. τρ.	60. -	2. -	120. -
Umschaltung der Fenster				
Περὶ τῶν παραθύρων ὡς βέλτιστα	εφ. Μ.	120. -	2. 50	300. -
Abbruch der alten Wand u. d.				
Καταδάσκαλος παλαιῶν παραθύρων		-	-	-
Anbringung der neuen Thüren				
ὡς τὸν ἐξωτερικὸν ὡς τὸν εἰσωτερικόν			250. -	250. -
Einnichtung der neuen Waschküche				
Καταδάσκαλος καί τινος ὡς τὸν				-
ὡς ὑπὸ τὸν ἐν τῷ			100. -	100. -
Quadrat der Wand mit Decken				
Ὑδροχρωματισμὸς ὡς ὑπογείου			500. -	500. -
Platz der Fenster im Ansaum			19	120. -
Μεγάλη παραθύρα	τρ.	12. -	5. -	72. -
Gebäude im Boden Fenster			10	100. -
Κορυφὴ παραθύρων	Μ. τρ.	18. -	5. -	90. -
Lehnstuhl			9	62. -
Καθροίσμα	τρ.	1. -	15. -	15. -
ἑξωτερικὸν ὡς τὸν				
Λογισμὸς τοῦ (11.200)	Κιλό 11.200.		50	5900. -
			60	5700. -
Καρίνιεν Stühle	τρ. Stuhl	50. -	25. -	1250. -
Bibliothek Büchergestell	εφ. Μ.	20. -	60. -	1200. -
Γραφικὴ Tisch		4. -	100. -	400. -
ἔδραρ Stuhl		1. -	120. -	120. -
Θερμαστὴρ Ofen		2. -	200. -	400. -
ἔχων ἑνὸς ἀρχαίου				
14. ἔχων ἑνὸς ἀρχαίου			800. -	800. -
12. Vorrichtung des für Leoptikon			150. -	31209. -
				150. -

1.	Umbau der alten Waschküche und der beiden anstoßenden Zimmer	500. —.
2.	Verlegung der photographischen Kammer —	250. —.
3.	Veränderung von Thüren —	150. —.
4.	Carrel der neuen Waschküche —	100. —.
5.	Reparatur der Gartenmauer. —	150. —.
6.	Neuer Anstrich des alten Saales	100. —.
7.	Neues Linoleum im alten Saale 50 p ^m .	500. —.

